Durchfithrungsvertrag zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan Nr. 1

Ferienanlage ,,Appartementhotel Brockenblick®

Die Gemeinde Schierke, Kreis Wernigerode {nachfolgend Gemeinde genannt),
vertreten durch Herm Lothar Thiele und Herm Werner Vesterling,
beide dienstanséssig in 38879 Schierke,
mit der Erkldrung, nicht im eigenen Namen zu handeln,
sondern als Bi]rgenneister bzw. stellv. Biirgermeister fir die Gemeinde,

und
die Brockenblick GbR, Wernigerode (nachfolgend Vorhaben- und Erschlie@ungstrdger genannt),
. vertreten durch Hermn Dr. Stefan Kriiger, geschéftsanséssig Eisenberg 12; 38855 Wernigerode,
mit der Erkldrung, nicht im eigenen Namen zu handein,
sondern als alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter fiir die Gesellschaft,
schiiefen folgenden Vertrag:

§1
Gegenstand des Vertrages

Der Vorhaben- und ErschiieBungstrager ithernimmt auf Grund der ihm durch die Satzung gemé&g §
246 a Abs. 1 Nr. 6 BauGB i.V.m. § 55 BauZVO {iber den Vorhaben- und ErschlieBungsplan vom
20.02.1997 obliegenden ErschiieBungspflicht die Herstellung der in § 3 dieses Vertrages genannten

Erschiieffungsanlagen im Satzungsgebiet (ErschlieBungsgebiet) gemanR den sich aus § 2 dieses Ver-

trages ergebenden Vorgaben. Die Umgrenzung des Satzungsgebietes ergibt sich aus dem beigefiig-

ten Plan (Anlage 1 - Vorhaben- und ErschlieBungsplan Nr. 1).

§2
Fertigstellung der Aniagen

(1) Der Vorhaben- und Erschlieiungstrager verpilichtet sich, die in den beigefiigten Planen darge-

stellte Entwésserung (Antage 2) in dem Umfang bis 31.08.1998 fertigzustellen, der sich aus der

von der Gemeinde genehmigten Planung gemaR Anlagen 1 und 2 ergibt.

(2) Mit der Durchfilhrung der ErschlieBung darf erst nach Anzeige bei der Gemeinde begonnen wer-

den. Die ErschlieBungsanlagen scllen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Bebauung

hergestellt, spétestens bis zur Fertigstellung der anzuschlieBenden Bauten benutzbar sein.
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(3) Erflillt der Vorhaben- und ErschiieBungstriger seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist
die Gemeinde berechtigt, inm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfihrung der Arbeiten zu
setzen. Erfiillt der Vorhaben- und ErschlieRungstriger bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen
Verpflichtungen nicht, tritt die Gemeinde von diesem Vertrag zurilick. Die Gemeinde kann die Ar-
beit auf Kosten des Vorhaben- und ErschiieBungstridgers ausfiihren oder ausfilhren lassen.

§3

Art und Umfang der ErschlieRungsaniagen

(1) Die ErschlieBung nach diesem Vertrag umfat die endgiiltige Planung, Vermessung und Herstel-
lung der fiir die ErschlieBung des Grundstiickes notwendigen Erschliefungsanlagen, in diesem
Fall der Entwiésserungsleitung (Schmutzwasserhauptkanal bis zu einem Meter auf das Hausgrund-
stiick) nach MaBgabe der von der Gemeinde genehmigten Ausbaupianung.

(2) Der Vorhaben- und ErschlieBungstrager hat notwendige bau-, wasserbehétrdliche sowie sonstige
Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der Gemeinde vorzulegen.

(3) Soweit der Vorhaben- und ErschlieBungstrager Leistungen nicht oder Teilleistungen nicht (ber-
nimmt, insbesondere hinsichtlich der Gas-, Wasser- und Fernsprechversorgung sowie der Lejtun-
gen fir elektrischen Strom, hat er die darauf bezogenen BaumaRnahmen mit den entsprechen-
den Versorgungsunternehmen zu keordinieren. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Ge-
hithren, Beitrdge bzw. Kosten sind vom Vorhaben- und ErschlieRungstréger zu ibernehmen.

(4) Mutterbaden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und ErschlieBungsaniagen
im ErschlieRungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung oder Vergeudung zu schiltzen. Seine Verbringung auBerhalb des ErschlieRungsgebietes be-
darf der Zustimmung der Gemeinde.

§4

Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung

(1) Mit der Ausschreibung und Bauleitung der Erschlieungsaniagen beauftragt der Vorhaben- und
ErschlieBungstriger ein leistungsféhiges Ingenieurbiiro, das die Gewdhr fir die technisch beste
und wirtschaftlichste Abwicklung der Baumanahme bietet. Der Abschiuf des ingenieurverirages
zwischen dem Vorhaben- und ErschlieBungstrager einerseits und dem Ingenieurbiiro andererseits
erfolgt im Einvernehmen mit der Gemeinde. Von der Beauftragung eines Ingenieurbiiros kann in
den Féllen abgesehen werden, in denen Ausschreibung und Bauleitung von den zustindigen
Zweckverbénden und/oder Versorgungsunternehmen selbst durchgefithrt wird.
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(2) Der Vorhaben- und ErschlieBungstréger verpflichtet sich, soweit er darauf Einflug hat, Bauleistun-
gen nur nach Ausschreibungen auf der Grundlage der Verdingungsordnung fiir Bauleitungen
(VOB) ausfithren zu lassen und diese nur mit Zustimmung der Gemeinde zu vergeben. Der Zu-
stimmung bediirfen die Leistungsverzeichnisse - vor deren Ausgabe -, die Auswahi der aufzufor-
dernden Bieter und die Auftragserteilung.

(3) Soweit die Hersteilung der in § 3 Abs. 3 bezeichneten Versorgungsaniagen vom Vorhaben- und
ErschiieBungstréger iibernommen werden solite, hat dieser im Einvernehmen mit der Gemeinde
hiertiber besondere Vertrdge mit den zustindigen Versorgungstrigem abzuschiieRen.

(4) Die erforderiichen Vermessungsarbeiten werden einem &ffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Arbeiten mit der Gemeinde abzustimmen.

§5
Baudurchfithrung

(1) Der Vorhaben.- und ErschlieBungstrager hat durch Abstimmung mit den Versorgungstrdgemn und
den sonstigen Leistungstradgern sicherzustellen, dafi die Versorgungseinrichtungen flir das Er-
schiieBungsgebiet (z. B. Postkabel, Strom-, Gas- und Wasserleitung) so rechtzeitig in die Ver-
kehrsfldchen verlegt werden, da die ziigige Fertigsteliung der ErschlieRungsantagen nicht be-

: hindert und ein Aufbruch fertiggesteliter Anlagen ausgeschiossen wird. Das gleiche gilt fiir die
' Herstellung der Hausanschiiisse fiir die Grundstiicksentwéisserung an die Gffentliche Abwasseran-

lage.

(2) Der Baubeginn ist der Gemeinde drei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde oder
ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemiBe Ausfithrung der Arbeiten zu
uberwachen und unverziigliche Beseitigung festgesteliter Ménge! zu verlangen.

(3) Der Vorhaben- und ErschlieBungstrager hat im Einzelfall auf Verlangen der Gemeinde von den fiir
den Bau der Anlagen verwendeten Materialien nach den hierfiir geltenden technischen Richtlinien
Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflabo-
ratorium untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungsbefunde der Gemeinde vorzulegen. Der
Vorhaben- und ErschiieBungstriger verpflichtet sich weiter,. Stoffe oder Bauteile, die diesem Ver-
trag nicht entsprechen, innerhalb einer von der Gemeinde bestimmten Frist zu entfermnen.

{4) Vor Beginn der HochbaumaRnahmen sind die Entwésserungsanlagen herzustellen. Schiden, ein-

schlielich eventuelier Stralenaufbriiche, sind fachgerecht durch den Vorhaben- und Erschlie-

tungstréger zu beseitigen.
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§6

Haftung und Verkehrssicherung

Der Vorhaben- und ErschlieBungstriger haftet bis zur Ubernahme der Anlagen fiir jeden Schaden,
der infolge der ErschiieBungsmanahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonstwie verursacht
wird. Der Vorhaben- und ErschlieBungstrédger stellt die Gemeinde insoweit von allen Schadensersatz-
anspriichen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhéitnisse. Vor Beginn der Bau-
mafBnahmen ist das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

§7

Gewibhrleitung und Abnahme

(1) Der Vorhaben- und ErschlieBungstriger (ibernimmt die Gewshr, daR seine Leistung zur Zeit der
Abnahme durch die Gemeinde die veriraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten
Regeln der Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder
die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern.

(2) Die Gewdhrleistung rich;tet sich nach den Regeln der VOB. Die Frist fiir die Gewdhrleistung wir auf
fiinf Jahre angesetzt. Sie beginnt mit der Abnahme der einzelnen mangelfreien ErschlieRungsan-
lage durch die Gemeinde.

(3) Der Vorhaben- und ErschlieBungstréger zeigt der Gemeinde die vertragsgemafRe Herstellung der
Anlagen schriftlich an. Die Gemeinde setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von 4
Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der Gemeinde und dem Vor-
haben- und ErschlieBungstrdger gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und
von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Méngel festgestelit, 50
sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tag der gemeinsamen Abnahme an gerechnet,
durch den Vorhaben- und ErschlieBungstrager zu beseitigen. Im Falile des Verzuges ist die Ge-
meinde berechtigt, die Mangel auf Kosten des Vorhaben- und ErschlieBungstrdgers beseitigen zu
lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher Ménge! abgelehnt, kann fiir jede weitere Abnahme
ein Entgelt von 100 DM angefordert werden. dies gilt auch, wenn der Vorhaben- und Erschlie-
Rungstriger beim Abnahmetermin nicht erscheint.

§8

Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

{1y 'm Anschlu® an die Abnahme der mangeifreien ErschlieBungsanlagen Gbernimmt die Gemeinde
diese in ihre Baulast. Bei 8fféntlichen Abwasseranlagen, die nicht innerhalb &ffentlicher Erschlie-
Rungsflachen verlegt worden sind, Gbemimmt sie diese, wenn sie durch Grunddienstbarkeiten zu-
gunsten der Gemeinde gesichert sind und der Vorhaben- und ErschiieRungstrager vorher

Seite 4



a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbiiro sachlich und fachtechnisch festgestell-
ten SchiuBrechnungen mit den dazugehdrigen Aufmafien, Abrechnungszeichnungen und
Massenberechnungen einschlieflich Bestandspléne tibergeben hat,

b) einen Bestandsplan Uber die Entwésserungseinrichtung iibergeben hat,

¢) Nachweise erbracht hat {iber

- Untersuchungsbefunde der nach der Ausbauplanung geforderten Materialien
— die Schadensfrelheit der erstellten Kanaihaltungen durch einen von beiden Ver-
tragsparteien anerkannten Sachversténdigen.

(2) Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Pléne werden Eigentum der Gemeinde.

(3) Die Gemeinde bestétigt die Ubermnahme der ErschlieBungsunterlagen in ihre Verwaltung und Un-
terhaltung schriftlich.

v/

Sicherheitsleistungen

(1) Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag fiir den Vorhaben- und ErschlieBungstréger ergeben-
DM ( in Worten:
Jbergabe einer unbefri-

den Verpflichtungen leistet er Sicherheit in Hohe von ... /
............................................................................. Deutsche Mark) durc
steten selbstschuldnerischen Biirgschaft einer Bank oder Sparkass€ bzw. eines Kreditversiche-
rungsunternehmens. Die Biirgschaft wird durch die Gemeinde epfsprechend dem Baufortschritt in
Teilhetrdgen freigegeben. Bis zur Vorlage der Gewahrleistufigsbitrgschaft erfolgen die Freigabe

hdchstens bis zu 90 v, H. der Birgschaftssumme nach

(2) Im Falle der Zahlungsunfihigkeit des Vorhabe
rechtigt, noch offenstehende Forderungen
fir Leistungen aus diesem Vertrag aus

und ErschlieBungstriégers ist die Gemeinde he-
fitter gegen den Vorhaben- und ErschlieBungstréger
r Biirgschaft zu befriedigen.

(3) Nach der Abnahme der MaRna
der Gewahrleistungsfrist ei

e und Vorlage der SchluBrechnung mit Anlagen ist fiir die Dauer
Gewahrleistungsbiirgschaft in Hohe von § % der Baukosten vorzule-
gen. Nach Eingang wirg-flie verbliebene Vertragserfilllungsbiirgschaft freigegeben.

(4) Die Blirgscha sind auf den Vordrucken der Gemeinde auszustellen.

(5) Mehrege Vertragspartner der Gﬁéinde haften gesamtschuldnerisch fiir die Erflillung der vertrag-

an

Phie (e
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§ 10
Ersatz gemeindlicher Aufwendungen

Bis zum Abschiu dieses Vertrages sind der Gemeinde im Zusammenhang mit der Herstellung der
ErschlieBungsaniagen keine Aufwendungen entstanden.

§11
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile diese Vertrages sind:
a) der Vorhaben- und ErschlieBungsplan Nr. 1 mit den Grenzen des Satzungsgebietes
{Anlage 1),
b) der Entwissserungsplan (Anlage 2).

§12

SchluBbestimmungen

(1) Vertragsédnderungen oder -ergéinzungen bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Gemeinde und der Vor-
haben- und ErschlieBungstriger erhalten je eine Ausfertigung.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beriihrt die Wirksamkeit der (ibrigen Regelungen
dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
soiche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechiliche und wirtschaftlich entspre-
chen.

§13

Wirksamwerden

Der Vertrag wird wirksam mit dem Inkrafttreten der Satzung {iber den Vorhaben- und ErschlieBungs-
plan.

Per Vertrag besteht aus 6 Seiten und 2 Anlagen. Die Seiten des Vertrages sind fortlaufend von1-6
numeriert. Die Antagen (insgesamt 2 Zeichnungen) sind einzeln fortlaufend numeriert,

2. 8. F¢(
Schierke, den .
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