
Kostenschätzung für empfohlene Maßnahmen des Hochwasserschutzes 

Bezeichnung Gewässer 2. 
Ordnung

Einzugsgebietsbezeichnung Maßnahmenbezeichnung
Baukosten Kategorie 

1 bis 3 inkl. 
Ingenieurleistungen

jährliche 
Unterhaltungs-kosten 

Kategorie 1 bis 3 
sowie Kosten 
Kategorie 4

Maßnahmen 
1. Priorität

inkl. Unterhaltung

Maßnahmen
2. Priorität

inkl. Unterhaltung

66B und 70B Barrenbach 1 natürlicher Wasserrückhalt
67B EZG nördlich Silstedt 1.6 Nutzung der Ackerfläche als Rückhaltebereich 60.000,00 € 900,00 € 60.900,00 €
68B Dorfgraben Reddeber 1.7 Errichtung Erdwall zur Rückhaltung auf Ackerfläche 120.000,00 € 1.500,00 € 121.500,00 €
69B Knickbach Reddeber 2 Maßnahmen im/am Gewässer
71B Conventbach 2.1 Prüfung Bauwerksdimensionen 3.000,00 € 3.000,00 €

2.2 Böschungserhöhung Barrenbach und/oder mobiler HW-Schutz 180.000,00 € 2.000,00 € 182.000,00 €
2.29 Durchlassvergrößerung Conventbach zu Köhlerteich 420.000,00 € 4.300,00 € 424.300,00 €
2.34 Böschungserhöhung Barrenbach und/oder mobiler HW-Schutz 450.000,00 € 4.000,00 € 454.000,00 €
3 Technischer HW-Schutz
3.1 Neuprofilierung + Erweiterung HW-Entlaster Minsleben 100.000,00 € Maßnahme 4.3 100.000,00 €
3.12 Erweiterung RRB Conventbach 70.000,00 € Maßnahme 4.1
3.18 Entschlammung + gezielte Absenkung der Wasserspiegel an Teichkette zur Rückhaltung 1.200.000,00 € Maßnahme 4.2 1.200.000,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.1 Erhalt RRB Conventbach 3.000,00 € 3.000,00 €
4.2 Erhalt Teichkette zur Rückhaltung 20.000,00 €
4.3 Erhalt des Hochwasserentlasters Minsleben 1.500,00 € 1.500,00 €

Zwischensumme  - Barrenbach 2.603.000,00 € 37.200,00 € 925.900,00 € 1.624.300,00 €

72B Himmelpforte 2 Maßnahmen im/am Gewässer
73B Kuhborn/ Erlenbruch 2.3 Wiederherstellung Graben Himmelpfortenweg, 25.000,00 € 375,00 € 25.375,00 €
74B Eichberggraben/ Hasseröder Mühlgr. 2.4 Neubau Verrohrung Himmelpforte zu Holtemme (DN1200) 300.000,00 € 3.000,00 € 303.000,00 €

2.5 Neubau Verrohrung Kuhborn zu Himmelpforte 180.000,00 € 2.500,00 € 182.500,00 €
2.19 Neubau Rechen Kuhbornbach/ Friedhof 10.000,00 € 150,00 € 10.150,00 €
2.21 Neubau Rechen an Himmelpforte 10.000,00 € 150,00 € 10.150,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.4 Erhalt der Himmelpfortenteiche 2.000,00 € 2.000,00 €

Zwischensumme  - Himmelpforte 525.000,00 € 8.175,00 € 533.175,00 €

84B Piegergrundbach 2 Maßnahmen im/am Gewässer
2.6 Neubau Rechen gegen Sedimentverlagerung 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.23 Beräumung Grabenprofil und Durchlässe 1.500,00 € 1.500,00 €

Zwischensumme  - Piepergrundbach 30.000,00 € 2.000,00 € 32.000,00 €

85B Goslarsche Gleie 2 Maßnahmen im/am Gewässer
2.28 Neubau Rechen an der Goslarschen Gleie 10.000,00 € 150,00 € 10.150,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.5 Erhalt Funktionstüchtigkeit Durchlass 200,00 € 200,00 €

Zwischensumme  - Goslarsche Gleie 10.000,00 € 350,00 € 10.350,00 €

87B Braunes Wasser 4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.6 Gewässer- und Durchlassunterhaltung 1.500,00 € 1.500,00 €

Zwischensumme  - Braunes Wasser 1.500,00 € 1.500,00 €

01 - Barrenbach

02 - Himmelpforte

03 - Piegergrundbach

04 - Goslarsche Gleie

05 - Braunes Wasser
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77B und 78B Großes Mastkopftal 1 natürlicher Wasserrückhalt
79B Kleines Mastkopftal 1.1 Wasserrückhaltung am Großen Mastkopftal 420.000,00 € 3.000,00 € 423.000,00 €
80B Schäfergrund 2 Maßnahmen im/am Gewässer
81B Neue Heeg/ Sturzbach 2.11 Neubau Rechen gegen Sedimentverlagerung 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €
82B Nesseltalbach 2.12 Neubau Rechen am Nesseltalbach 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €
83B Nesseltalbach/ Marienbrunnen 2.13 Neubau Rechen am Großen Mastkopftal 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €

2.14 Neubau Böschungssicherung über 500 m 240.000,00 € 1.500,00 € 241.500,00 €
2.22 Prüfung der Leistungsfähigkeit vorhandener Durchlässe an Str. Triangel 15.000,00 € 15.000,00 €
2.27 Neubau Durchlass DN1200 am Bahnübergang 620.000,00 € 2.500,00 € 622.500,00 €
3 Technischer HW-Schutz
3.2 geregelte Wasserführung zur Holtemme mittels Hochborden und mobilem HW-Schutz 480.000,00 € 3.000,00 € 483.000,00 €
3.3 Rückhaltung Sedimenttransport am Sturzbach 60.000,00 € 1.000,00 € 61.000,00 €
3.9 Rückhaltung am Schäfergrund 620.000,00 € 3.000,00 € 623.000,00 €
3.11 Rückhaltung am Sturzbach 780.000,00 € 3.000,00 € 783.000,00 €
3.16 geregelte Wasserführung zur Holtemme mittels Hochborden und mobilem HW-Schutz 1.100.000,00 € 4.000,00 € 1.104.000,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.22 Erhalt Funktionstüchtigkeit Durchlässe Nesseltalbach 3.000,00 € 3.000,00 €

Zwischensumme - Sturzbach 4.425.000,00 € 25.500,00 € 2.621.500,00 € 1.829.000,00 €

07 - Stilles Wasser keine Maßnahmen

08 - Zwölfmorgental keine Maßnahmen

101B Bollhasental 2 Maßnahmen im/am Gewässer
2.7 Neubau Rechen gegen Sedimentverlagerung 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €
3 Technischer HW-Schutz
3.4 Weiterführung Vorplanung RRB Bollhasental, Überprüfung und ggf. Anpassung der Leistungsf. 580.000,00 € 3.000,00 € 583.000,00 €

Zwischensumme Bollhasental 610.000,00 € 3.500,00 € 613.500,00 €

10 - Pissecke keine Maßnahmen

11 - Bolmketal keine Maßnahmen

12 - Mühlengraben keine Maßnahmen

13 - Friederickentalbach keine Maßnahmen

92B und 93B Christianental 2 Maßnahmen im/am Gewässer
94B Luisental 2.8 Neubau Rechen gegen Geschiebetransport 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00 €

2.18 Böschungserhöhung über 30 m 35.000,00 € 150,00 € 35.150,00 €
3 Technischer HW-Schutz
3.17 Aktivierung Luisentalsenken als Rückhaltungen 520.000,00 € Maßnahme 4.7 520.000,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.7 Erhalt der Luisentalsenken als Rückhaltung 3.000,00 € 3.000,00 €

Zwischensumme Christianental 585.000,00 € 3.650,00 € 65.650,00 € 523.000,00 €

102B Silstedter Bach 2 Maßnahmen im/am Gewässer
103B Silstedter Bach 2.9 Offenlegung des Kohlgartengrabens auf 420 m Länge 360.000,00 € 3.000,00 € 363.000,00 €
104B Kohlgartengraben 2.24 teilweise Böschungserhöhung auf Grabennordseite 80.000,00 € 150,00 € 80.150,00 €
105B Ziegelbergsweg-/ Holzklauenberggr. 2.25 Neubau Durchlass BW AZ 180.000,00 € 350,00 € 180.350,00 €
106B Schmuckgraben 3 Technischer HW-Schutz
107B, 109B und 110B Wolfholzbach 3.19 Errichtung HW-Schutzdeich im Zusammenhang mit HW-Schutz Holtemme 180.000,00 € 3.000,00 € 183.000,00 €

4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.8 Erhalt des Gewässerprofils 500,00 € 500,00 €
4.9 Erhalt des Gewässerprofils vor Gartensiedlung 500,00 € 500,00 €

Zwischensumme Silstedter Bach 800.000,00 € 7.500,00 € 727.350,00 € 80.150,00 €

06 - Sturzbach

09 - Bollhasental

14 - Christianental

15 - Silstedter Bach
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111B und 113B Hellbach 1 natürlicher Wasserrückhalt
112B Glockenborn 1.2 Rückhalt in vorhandenen Senken am Limbach 300.000,00 € Maßnahme 4.12 300.000,00 €
114B Limbach 1.3 Rückhalt in Tongruben oberhalb Schäferteich (Variante 1) 150.000,00 € Maßnahme 4.14 150.000,00 €
116B Kaxgrundbach 1.4 Rückhaltung Hellbach an Auenwiesen 240.000,00 € 3.000,00 € 243.000,00 €
117B Seitenzulauf 2 Maßnahmen im/am Gewässer
118B Thiebrunnen 2.15 Grabenvergrößerung am Limbach 100.000,00 € Maßnahme 4.11 100.000,00 €

2.16 Böschungsstabilisation mit Winkelelementen Wasserstr. 85.000,00 € 200,00 € 85.200,00 €
2.17 Vergrößerung Kanalsystem (Variante 2, ohne Eingang in Gesamtsumme) 140.000,00 €
2.31 Neuprofilierung/Verwallung Glockenborn 40.000,00 € 250,00 € 40.250,00 €
2.32 Vergrößerung Kreisdurchlass DN 600 - BW BN 60.000,00 € 350,00 € 60.350,00 €
2.33 Vergrößerung Doppelkreisdurchlass DN 800 - BW BP 250.000,00 € 2.000,00 € 252.000,00 €
3 Technischer HW-Schutz
3.5 RRB am Kaxgrundbach an Stapenberg 1.100.000,00 € 3.000,00 € 1.103.000,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.11 Erhalt des Gewässerprofils am Limbach 500,00 € 500,00 €
4.12 Erhalt des RRBs im Wald 3.000,00 € 3.000,00 €
4.13 Erhalt Funktionstüchtigkeit von Sandfang und Verrohrung 500,00 € 500,00 €
4.14 Erhalt Retentionsvolumen Schäferteich (Variante 1) 2.000,00 € 3.500,00 €

Zwischensumme Hellbach 2.325.000,00 € 14.800,00 € 1.784.300,00 € 557.000,00 €

Gesamtsumme netto 11.913.000,00 € 104.175,00 € 7.315.225,00 € 4.613.450,00 €
MWST 2.263.470,00 € 19.793,25 € 1.389.892,75 € 876.555,50 €

Gesamtsumme brutto 14.176.470,00 € 123.968,25 € 8.705.117,75 € 5.490.005,50 €

Gewässer 209-00-00 1 natürlicher Wasserrückhalt
Gewässer 210-01-00 1.5 Erhalt oder ggf. Ausbau der natürlichen Senke 180.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 180.000,00 €
Gewässer 220-00-00 2 Maßnahmen im/am Gewässer
Gewässer 218-00-00 2.23 Vergrößerung des Kanalsystems Alte Dorfstraße 350.000,00 € 3.000,00 € 353.000,00 €
Gewässer 216-00-00 2.26 Neubau Durchlass Barenberg 180.000,00 € 1.000,00 € 181.000,00 €
Gewässer 211-00-00 3 Technischer HW-Schutz
Gewässer 213-00-00 3.6 Erneuerung der Vorflut und Prüfung Notüberlauf an Bahnhofstraße 240.000,00 € 2.000,00 € 242.000,00 €
Gewässer 208-01-00 3.7 Fließstränge gezielt über Leitborde oder Grabensystem führen, Schaffung einer Vorflut 350.000,00 € 3.000,00 € 353.000,00 €

3.8 Hochwasserentlaster hinter Hotel Brockenscheideck und Vorflut 160.000,00 € 1.500,00 € 161.500,00 €
3.13 Prüfung und Erneuerung Vorflut 100.000,00 € 1.000,00 € 101.000,00 €
3.14 Neubau Durchlass Barenberg 85.000,00 € 500,00 € 85.500,00 €
3.15 Schaffung der Vorflut 190.000,00 € 1.500,00 € 191.500,00 €
4 Unterhaltungsmaßnahmen
4.15  4 Durchlassprüfungen an Hagenstr. ggf. Wiederherstellung durch Baulastträger 120.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 120.000,00 €
4.16 Straßenseitengraben K1356 Unterhaltung u. Beräumung 5.000,00 € 5.000,00 €
4.17 Gewährleistung des Abflussquerschnittes der 7 Durchlässe an Umgehungsstr. 2.000,00 € 2.000,00 €
4.18 Unterhaltung Durchlass Forstweg/Barenberg u. Hanggraben 1.500,00 € 1.500,00 €
4.19 Gewährleistung Abflussquerschnitt Durchlass Barenberg 1.500,00 € 1.500,00 €
4.20 Gewährleistung Abflussquerschnitt Durchlass Alte Dorfstr. 1.500,00 € 1.500,00 €
4.21 Unterhaltung Straßenseitengraben Hagenstraße K1356 3.000,00 € 3.000,00 €
4.24 Gewährleistung Abflussquerschnitt Durchlässe Brockenstraße 3.000,00 € 3.000,00 €
4.25 Gewährleistung Abflussquerschnitt Alte Dorfstr. 1.500,00 € 1.500,00 €
4.26 Durchlassprüfung Alte Wernigeröder Str. 3.000,00 € 3.000,00 €

Gesamtsumme Schierke netto 1.955.000,00 € 47.500,00 € 1.702.500,00 € 300.000,00 €
MWST 371.450,00 € 9.025,00 € 323.475,00 € 57.000,00 €

Gesamtsumme brutto 2.326.450,00 € 56.525,00 € 2.025.975,00 € 357.000,00 €

Baukosten Kategorie 
1 bis 3 inkl. 

Ingenieurleistungen

jährliche 
Unterhaltungskosten 

Kategorie 1 bis 3  
sowie Kosten 
Kategorie 4

Maßnahmen 
1. Priorität

inkl. Unterhaltung

Maßnahmen
2. Priorität

inkl. Unterhaltung

16.502.920,00 € 180.493,25 € 10.731.092,75 € 5.847.005,50 €Gesamtsumme brutto Wernigerode und Schierke

16 - Hellbach 
(Benzingerode)

17 - Schierke
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